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1. Strona tytułowa. 

 

1.1. Nazwa zamówienia. 

 

    Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy opracowany został dla zadania: Wykonanie 

projektu, dostawa i montaż systemu klimatyzacji VRF dla Narodowego Instytutu 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w 

Warszawie. 

 

1.2. Adres obiektu. 

 

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 

 

1.3. Nazwa i kod robót. 

 

    74220000-6     - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 

    45400000-1     - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

    45310000-3     - Roboty instalacyjne elektryczne.  

    45311100-0     - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

    45232460-4     - Roboty sanitarne. 

    45332400-7     - Roboty instalacyjne z zakresu urządzeń sanitarnych. 

    45343000-3     - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 

 

 

1.4. Zamawiający. 

 

    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 

Badawczy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 

 

1.5. Autor opracowania. 

 

 mgr inż. Remigiusz Czadzek 
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I. Część opisowa. 
 

1. Przedmiot opracowania. 

 

    Celem opracowania jest wykonanie projektu, dostawa i montaż systemów klimatyzacji 

VRF dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie, który obsługiwał będzie w pomieszczenia wskazane na 

przygotowanych przez Zamawiającego rzutach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego 

PFU. Rzuty przygotowane przez Zamawiającego wskazują: 

 wykaz pomieszczeń, w których przewidziana została klimatyzacja; 

 inwentaryzację budynku klinicznego, w którym realizowany będzie przedmiot 

zamówienia. 

 

    Zamawiający zamieszcza projekt wykonawczy systemu klimatyzacji VRF zrealizowany i 

działający aktualnie w budynku klinicznym. Zamawiający wymaga, aby system VRF 

stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia stanowił rozbudowę istniejącego systemu, 

opisanego w załączonym projekcie, w oparciu o wytyczne niniejszego PFU (min. konieczne 

jest podłączenie systemu VRF do istniejącej automatyki). 

 

    Roboty budowlane objęte zakresem dotyczą także wszelkich prac towarzyszących 

niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe 

zamówienie obejmować będzie budynek kliniczny Narodowego Instytutu Onkologii im. 

Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (PIB-NIO) przy ul. W.K. 

Roentgena 5 w Warszawie na działkach ewidencyjnych nr 2/5, 2/6, 2/64, 2/65 z obrębu 1-

10-75 w dzielnicy Ursynów.  
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    Dojazd do budynków odbywa się bramą od strony ul. Roentgena lub bramą od strony ul. 

Pileckiego. W chwili wszystkie wskazane pomieszczenia są pomieszczeniami używanymi 

na działalność medyczną oraz pomocniczą. 

 

Podstawa opracowania programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

2.1. Podstawa formalna opracowania. 

 

Podstawę formalną opracowania programu funkcjonalno – użytkowego stanowi: 

 archiwalna dokumentacja techniczna Narodowego Instytutu Onkologii; 

 dokumentacja wieczysto – księgowa nieruchomości; 

 wytyczne Zamawiającego odnoszące się do wymagań funkcjonalno – przestrzennych 

pomieszczeń; 

 istniejący układ funkcjonalno – przestrzenny pomieszczeń; 

 projekt wykonawczy zrealizowanego i funkcjonującego aktualnie systemu 

klimatyzacji VRF w budynku klinicznym; 

 Książka Obiektu Budowlanego wraz z Protokołami okresowej kontroli stanu 

technicznego konstrukcyjno – budowlanego budynku. 

 

2.2. Podstawa prawna opracowania. 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2022 poz. 2556) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z  dnia  12 kwietnia 2002  r.  w  

sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1065); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1225); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (DZ. U z 2010. nr 109, poz.719 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1213 tj); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. z 2003 r. 

nr 169, poz. 1650 ze zm.); 

 obowiązujące Polskie Normy i Warunki Techniczne. 

 

2.3. Literatura. 

 

 Zbiór Jednostkowych Wskaźników Cenowych z zakresu budownictwa ogólnego i 

mieszkaniowego, Wyd. Bistyp – Consulting, Warszawa, grudzień 2021 r.; 

 Biuletyny Cen SEKOCENBUD – komplet zeszytów BCO i BCA za IV kwartał 2021 

r. Wyd. Promocja, Warszawa, IV kwartał 2021 r. 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż 

systemu klimatyzacji VRF oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

    W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

 

1. Wykonania dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji VRF.  

2. Dostawy i montażu zaprojektowanych urządzeń wraz z wykonaniem wszelkich robót 

instalacyjnych i budowlanych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową. 

3. Demontażu jednostek wewnętrznych istniejących, obecnie nie działających, w 

pomieszczeniach objętych postępowaniem przetargowym wraz z robotami 

budowlanymi odtworzonymi po demontażu jednostki wewnętrznej. Zamawiający 

informuję, że w części pomieszczeń objętych postępowaniem (ok. 75) istniał system 

klimatyzacji oparty o wewnętrzne i zewnętrzne jednostki, w trakcie prac związanych 

z termomodernizacją budynku klinicznego jednostki zewnętrzne zostały 

zdemontowane. Tym samym zachodzi konieczność demontażu jednostek 

wewnętrznych. 

4. Relokacją pojedynczych istniejących i działających jednostek wewnętrznych 

zrealizowanych w ramach systemu klimatyzacji VRF w związku ze zmianą funkcji 

pomieszczeń (5 szt. - relokacja będzie odbywać się w obrębie poszczególnych części 

oddziałów – części wschodniej lub zachodniej danego piętra). 

5. Wykonania systemu BMS producenta klimatyzacji do zarządzania centralnego 

poszczególnymi jednostkami zrealizowanymi w ramach postępowania 

przetargowego, a także systemu klimatyzacji VRF aktualnie działającego na obiekcie 

(dokumentacja wykonawcza stanowi Załącznik nr 10). BMS powinien zapewnić 

możliwość podglądu ustawień poszczególnych jednostek oraz możliwość zdalnego 

nimi sterowania, resetowania, włączania i wyłączania możliwości używania 

jednostek do ogrzewania. Sterownik centralny z poziomu wyświetlacza powinien 

umożliwiać centralne ustawianie temperatury dla poszczególnych grup urządzeń. 

6. Przeprowadzenia  niezbędnych  prób  i  testów  potwierdzających  sprawność 

instalacji oraz poprawności wykonania robót. 

7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie 

wykonywania robót budowlanych, jak i użytkowania wykonanej instalacji. 

 

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach: 

 

Zakres Etapu I: 

 

    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej 

podstawę realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności: 

 projekt budowlany (o ile będzie konieczny); 

 projekt wykonawczy, w tym projekty wykonawcze branżowe, wszystkich 

wymaganych instalacji wraz z SIWZ, w szczególności projekty: 
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o konstrukcyjne i ogólnobudowlane w zakresie montażu i posadowienia 

poszczególnych elementów składowych sytemu; 

o wodno – kanalizacyjne w zakresie odprowadzenia skroplin; 

o wszelkich instalacji zasilających dobrane urządzenia; 

o instalacji f-gazowych; 

o BMS (sterowanie systemem VRF objętym postępowaniem oraz systemem 

VRF istniejącym na obiekcie); 

o oraz wszelkie pozostałe instalacje niezbędne dla prawidłowego zrealizowani 

przedmiotu zamówienia.  

 harmonogram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych; 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń dokumentacji projektowej przez 

zewnętrzne jednostki opiniujące (w tym rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, sanepid); 

 oświadczenie autorów, iż dokument przygotowany został zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego i zawiera wszystkie dane oraz informacje wymagane ww. 

Rozporządzeniem; 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji 

robót. 

 

    Dokumentacja projektowa musi być opracowana kompleksowo dla całości inwestycji, co 

jest niezbędne dla uzyskania właściwych uzgodnień. Musi ona zawierać projekt wszystkich 

branż niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, nawet takich które nie są obecnie 

zawarte w PFU, ale zostaną wymuszone na etapie uzgadniania dokumentacji. 

 

Zakres Etapu II: 

 

 dostawa i montaż zaprojektowanych systemów klimatyzacji VRF; 

 demontaż jednostek wewnętrznych istniejących, nie działających, w 

pomieszczeniach objętych postępowaniem; 

 pojedyncze relokacje istniejących jednostek wewnętrznych działającego na obiekcie 

systemu VRF; 

 wykonanie systemu BMS do zarządzania systemem VRF objętych postępowaniem 

oraz systemu aktualnie działającego w budynku klinicznym; 

 wykonanie wszelkich zaprojektowanych robót w ramach prac instalacyjnych i 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; 

 przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, sprawdzeń i uruchomień 

potwierdzonych protokołem oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń umożliwiających 

pełne użytkowanie przedmiotu zamówienia; 

 przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i jego aktualny stan 

techniczno – użytkowy. 

 

3.1.1. Obszar opracowania. 
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    Obszar opracowania stanowi budynek kliniczny  zlokalizowany przy ul. Roentgena 5 w 

Warszawie. 

 
    Istniejący budynek jest w całości wykorzystywany dla funkcji szpitalnych i 

uzupełniających funkcji techniczno – usługowych. Użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy 

Instytut Badawczy w Warszawie, ul. Roentgena 5. 

 

    Zakres inwestycji i jej lokalizacja w obrębie budynku przedstawia załącznik 1 do 

niniejszego PFU. Zakres prac całkowicie zamyka się w obrębie obiektu i nie ingeruje w 

zagospodarowanie zewnętrzne terenu. 

    

3.1.2. Ogólna charakterystyka użytkowników 

 

Użytkownikami obiektu są: 

 pacjenci  Centrum Onkologii - Instytutu; 

 pracownicy  Centrum Onkologii - Instytutu; 

 osoby odwiedzające pacjentów. 

 

    Zadanie inwestycyjne nie wpłynie w jakikolwiek sposób na ciągłość użytkowania i 

korzystania z obiektu. Budynek będzie pełnił nieprzerwanie funkcje medyczną, a 

wyłączenia czasowe z eksploatacji będą dotyczyły jedynie pomieszczeń, w których 

prowadzone będą prace adaptacyjne. 

3.1.3. Opis techniczny budynku. 

 

    Protokoły kontroli stanu konstrukcyjno – budowlanego obiektu określają stan budynku 

jako dobry i zdatny do dalszej eksploatacji.  



Program funkcjonalno –  użytkowy.                                        Strona |  9  

 

 

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest część kondygnacji -1 obiektu. Budynek został 

wzniesiony w 1995 roku w technologii prefabrykowanej żelbetowej. Jest obiektem 11 

kondygnacyjnym, podpiwniczonym, w konstrukcji żelbetowej słupowo – płytowej. Ściany 

żelbetowe i murowane, ze stropodachem wykonanym z żelbetu, pokrytym papą. Przez cały 

okres użytkowania budynek pełni funkcję medyczną.  

    Fundamenty budynku stanowią wylewane płyty i ławy fundamentowe. Fasada została 

pokryta elewacją szklano – aluminiowa. Dach pokryto papą termozgrzewalna.     

    Stolarka okienna, zespolona drewniano – aluminiowa, została w znacznej części 

wymieniona na PVC 

 

3.1.3.1.Charakterystyczne parametry techniczne budynku. 

 

 powierzchnia zabudowy:  2 340,00 m
2
; 

 powierzchnia całkowita: 19 544,80 m
2
; 

 kubatura budynku brutto:  86 104,00 m
3
; 

 powierzchnia użytkowa piwnic: 1 926,00 m2; 

 powierzchnia użytkowa parteru: 2 051,00 m2; 

 powierzchnia użytkowa piętra: 1 594,00 m2; 

 ilość kondygnacji: XI; 

 podpiwniczenie:      podpiwniczony. 

 

3.1.3.2.Konstrukcja i wyposażenie instalacyjne budynku. 

 

Element Opis 

Fundamenty skrzynie fundamentowe monolityczne żelbetowe. 

Stropy 
nad piwnicami oraz w maszynowniach wind: monolityczna płyta 

żelbetowa, nad parterem i piętrami: strop z płyt kanałowych. 

Konstrukcja nośna konstrukcja szkieletowa żelbetowa. 

Ściany zewnętrzne ściany żelbetowe i murowane. 

Schody żelbetowe, monolityczne. 

Stropodach 
wentylowany z płyt korytkowych na konstrukcji żelbetowej 

prefabrykowanej, nieocieplony. 

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. 

Fasada 

elewacja wykonana z okładzin szklano – aluminiowych na ruszcie 

stalowym, ściany tynkowane, częściowo pokryte płytkami 

ceramicznymi przyborskimi, atrialne tynkowanie z wyprawą 

barankiem z terrabony. 

Ściany wewnętrzne żelbetowe, z cegły, bloczki typu PGS, ścianki g – k. 

Ścianki działowe 
murowane z cegły dziurawki, z cegły pełnej oraz płyt gipsowo - 

kartonowych. 

Posadzki PCV, płytki gresowe, lastriko, w piwnicach posadzki cementowe. 

Stolarka 

okienna zewnętrzna – drewniana, aluminiowa, PVC w znacznej 

części wymieniona na nową. Drzwi zewnętrzne aluminiowe i 

stalowe, wewnętrzne drewniane płytowe. 

Izolacje przeciwwodne pionowe powłokowe, poziome z papy. 

Instalacje 

wewnętrzne 

• centralnego ogrzewania; 

• ciepłej wody użytkowej; 

• wody zimnej i kanalizacji; 

• gazów medycznych; 
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• wentylacji i klimatyzacji; 

• elektryczna, teletechniczna, niskoprądowa, odgromowa; 

• pary technologicznej; 

• sygnalizacji pożaru. 

 

3.1.4. Aktualny stan techniczny elementów budynku przeznaczonych do 

modernizacji. 

 

    Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku można określić jako dobry, 

umożliwiający dokonanie przebudowy w zaprojektowanym zakresie. 

 

3.2. Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia oraz zakres 

robót budowlanych. 

 

    Roboty budowlane powinny być przeprowadzone w sposób nie zakłócający 

normalnej pracy podmiotu leczniczego. Poszczególne obszary prowadzenia robót zostaną 

udostępniona Wykonawcy na podstawie zatwierdzonego z Zamawiającym harmonogramu 

prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie wszelkich prac i czynności 

niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

 montaż rusztowań na czas prowadzenia robót (w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności ich montażu); 

 wywóz i utylizację materiałów po wykonanych robotach montażowych; 

 przestawienie mebli i urządzeń biurowych na czas robót wraz z ich zabezpieczeniem 

oraz ponownym ustawieniem po montażu; 

 zabezpieczenie w sposób właściwy (np. folią) wyposażenia pomieszczeń na czas 

prowadzenia robót; 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac; 

 uporządkowanie terenu prac na każdym etapie robót; 

 dokładne umycie pomieszczeń, okien, usunięcie kurzu i innych zabrudzeń. 

 

    Budynek z uwagi na pełnione funkcje zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLI 

i ZLIII. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych 

poniżej 500 MJ/m 2. W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożonych 

wybuchem. Budynek posiada wykonaną instalację czujek ppoż. oraz chroniony jest 

instalacją odgromową. Dla budynku wymagana jest klasa „B ” odporności.  

 

    Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do Komendy 

Miejskiej PSP w Warszawie poprzez centrum monitoringu „NOMA 2” oraz w 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do budynku. 

Wyłączenia energii elektrycznej w budynku w sytuacji zagrożeni a dokonają pełniące 

dyżury całodobowe służby energetyczne NIO PIB. Wyłącznik prądu ppoż. wyłącza 

wszystkie obwody, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, które muszą 

działać w czasie pożaru. Dla budynku wydano postanowienie KW PSP (znak : 

WZ.5595.144.1.2015). 

 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

Na podstawie dokumentacji projektowej zostaną wykonane szczegółowe dokumentacje 

wykonawcze dla wszystkich wymaganych branż. Schemat postępowania: 
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 przed przystąpieniem do prac projektowych i budowlanych należy wykonać 

inwentaryzację architektoniczno – budowlaną stanu obecnego, w koniecznym 

zakresie, w celu weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji; 

 dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptacje Zamawiającego; 

 harmonogram prowadzenia robót należy wykonać z najwyższą starannością, 

najlepiej w kilku wariantach, a szczegóły wyłączenia poszczególnych pomieszczeń 

należy uzgodnić z Zamawiającym; 

 każdy element realizowanego zadania musi być wykonany na podstawie 

zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy w tym Prawa budowlanego, przepisy 

techniczno – budowlane oraz normy i normatywy techniczne; 

 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była bezwzględnie zatwierdzona przez 

rzeczoznawców, w tym w szczególności ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

sanepid.. 

 

3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

    Jako czynny obiekt służby zdrowia pełniący jednocześnie funkcję naukowo – 

dydaktyczną, podmiot leczniczy powinien zachowywać przez cały czas trwania planowanej 

modernizacji pełną funkcjonalność. Wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji czy utrudnienia 

(na przykład roboty o dużym natężeniu hałasu) powinny być tak skoordynowane, aby jak w 

najmniejszym stopniu dezorganizować pracę placówki. 

    Organizacja robót i placu budowy nie mogą wprowadzać zagrożeń dla pracy podmiotu 

leczniczego, pacjentów i personelu. Dlatego priorytetem powinna być logistyka przy 

organizacji procesu inwestycyjnego i takie zaplanowanie przebiegu robót, które w jak 

najmniejszym stopniu ograniczać będzie pracę obiektu. 

 

3.5. Dokumentacja projektowa – wymagania ogólne. 

 

    Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, powinno być 

sporządzone w oparciu o program funkcjonalno użytkowy (o ile dalsze uzgodnienia z 

jednostkami zatwierdzającymi projekt nie wymuszą innych rozwiązań funkcjonalno – 

technicznych) opracowany przez Zamawiającego oraz w sposób określony w 

obowiązujących przepisach prawa.  

 

    Dokumentacja projektowa musi być opracowana kompleksowo dla całości inwestycji, co 

jest niezbędne dla uzyskania właściwych uzgodnień.  

 

    Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, 

m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod 

względem technicznym, a w szczególności posiadać uzgodnienia projektowe między 

poszczególnymi branżami. Ponadto: 

 materiały wskazane w dokumentacji projektowej winny posiadać deklaracje 

zgodności z Polską Normą lub Polską Normą z europejską aprobatą techniczną; 

 rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z 

Zamawiającym;  

 wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszelkich propozycji 

rozwiązań technicznych i materiałowych; 
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 warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie 

przez Zamawiającego projektu wstępnego. Zatwierdzenie następuje poprzez 

umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis 

osoby działającej w imieniu Zamawiającego;  

 zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad 

fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności 

odpowiedzialny za prawidłowość rozwiązań technicznych i materiałowych; 

 przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o wydanie pozwolenia na budowę 

niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań zawartych w 

dokumentacji projektowej;  

 zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST) przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno - użytkowego. Każdy element realizowanego zadania inwestycyjnego 

musi być wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej. 

 

    Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru musi także zawierać: 

 wykaz opracowań;  

 pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje 

wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 

 

    W przypadku niekompletności dokumentacji, pomimo złożenia przez Wykonawcę 

powyżej opisanego oświadczenia, wykonanie opracowań uzupełniających w całości obciąża 

Wykonawcę. Taki obowiązek Wykonawcy dotyczy również wszelkich prac uzupełniających 

wymaganych przez jednostki uzgadniające i wydające decyzje administracyjne. 

    Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej kopie 

uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności osób sporządzających 

dokumentację do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć do dokumentacji również oświadczenie osób, których dotyczyć będą 

przedstawione uprawnienia i zaświadczenia z izby samorządu zawodowego, o wyrażeniu 

zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w przedmiotowych 

uprawnieniach i zaświadczeniach. 

 

    W ramach prac projektowych Wykonawca powinien również uzyskać wszystkie 

niezbędne decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgłoszenia, opinie i 

sprawdzenia dokumentacji projektowej wymagane dla opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to 

uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla opracowywanej dokumentacji dla 

całości zaprojektowanych robót. 

 

3.6. Dokumentacja projektowa – wymagania szczegółowe: 

 

    Projekt budowlano-wykonawczy w branży budowlanej ma objąć swym zakresem w 

szczególności: 

 projekt budowlany (o ile będzie konieczny); 

 projekt wykonawczy, w tym projekty wykonawcze branżowe, wszystkich 

wymaganych instalacji wraz z SIWZ, w szczególności projekty: 
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o konstrukcyjne i ogólnobudowlane w zakresie montażu i posadowienia 

poszczególnych elementów składowych sytemu; 

o wodno – kanalizacyjne w zakresie odprowadzenia skroplin; 

o wszelkich instalacji zasilających dobrane urządzenia; 

o instalacji f-gazowych; 

o BMS (sterowanie systemem VRF objętym postępowaniem oraz istniejącym 

na obiekcie); 

o oraz wszelkie pozostałe instalacje niezbędne dla prawidłowego zrealizowani 

przedmiotu zamówienia.  

 harmonogram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych; 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń dokumentacji projektowej przez 

zewnętrzne jednostki opiniujące (w tym rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, sanepid); 

 oświadczenie autorów, iż dokument przygotowany został zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego i zawiera wszystkie dane oraz informacje wymagane ww. 

Rozporządzeniem; 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji 

robót. 

 

3.7. Dokumentacja projektowa – warunki wykonania i odbioru dokumentacji 

 

Wymaga się od Wykonawcy  

 konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu 

uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i 

wyposażenia; 

 udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 

dni od zgłoszenia przez Zamawiającego; 

 stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane (fax./e-mail) min. na 2 dni robocze przed 

terminem spotkania; 

 opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia 

błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót 

Wykonawca wykonuje nieodpłatnie. 

 

3.8. Roboty budowlane – wymagania ogólne. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

 zorganizować teren budowy we własnym zakresie i w sposób nie kolidujący z 

bieżącą działalnością Zamawiającego; 

 materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz 

muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego; 

 na każde żądanie Zamawiającego będzie okazywać w stosunku do wskazanych 

materiałów: aktualną aprobatę techniczną, aktualną europejską aprobatę techniczną, 

aktualną krajową deklarację zgodności, które stanowią integralną część końcowego 

protokołu odbioru robót budowlanych; 
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 odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisów prawa, zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także właściwą 

organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót; 

 ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, 

wynikłe z niedopełnienia obowiązków umownych, zaniechania, niedbalstwa i 

działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również 

podwykonawców; 

 ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się 

posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub 

zaniechania; 

 na swój koszt strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie 

budowy i zapewnić jej właściwy dozór; 

 odpowiednio zabezpieczyć teren budowy; 

 dbać o porządek w miejscu prowadzonych robót. Po każdym zakończonym dniu 

pracy Wykonawca uporządkuje teren prac w stopniu wymaganym przez 

Zamawiającego; 

 postępować z odpadami, powstającymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 39 

poz. 251 ze zm.) oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty; 

 przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych; 

 zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

 wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 

normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi 

BHP, 

 opracować oraz przekazać Zamawiającemu do akceptacji: projekt organizacji placu 

budowy terenu budowy, harmonogram robót i projekt tymczasowej organizacji 

ruchu. Rozwiązania zawarte w opracowaniach w żaden sposób nie mogą powodować 

ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, ani blokować dojazdu do 

budynku; 

 Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i 

jakość wykonania były zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach 

przetargowych wymaganiami. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania Wykonawcy; 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

SIWZ, Dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego; 

 wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia, w ramach 

niniejszego zamówienia, będą zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także obowiązującymi 

przepisami i normami; 

 Na Wykonawcy spoczywać będzie całkowita odpowiedzialność za: 

o organizację robót; 

o zabezpieczenie osób trzecich; 

o ochronę środowiska; 

o warunki bhp. 
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o zabezpieczenie terenu robót; 

o zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od 

następstw prowadzonych robót do dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu robót w okresie trwania 

realizacji aż do zakończenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie 

podlega dodatkowej zapłacie; 

 Wykonawca zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty 

kolidujące z wykonywanymi pracami, o ile jest to możliwe. Pozostałe sprzęty należy 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu 

ponosi Wykonawca; 

 materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy; 

 każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem; 

 wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one wykorzystane do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli; 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

o odbiór dokumentacji projektowej; 

o odbiór końcowy. 

 wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane 

jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 

bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we 

własnym zakresie. 

 

3.9. Roboty budowlane – wymagania szczegółowe. 

 

 Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów 

prac, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem terminy realizacji 

poszczególnych części robót. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi 

zawartymi w SIWZ, dokumentacją projektową oraz Umową. 

 



Program funkcjonalno –  użytkowy.                                        Strona |  16  

 

 

 

3.10. Jednostki klimatyzacyjne – wymagania szczegółowe. 

 

    Przedmiotem opracowania pomieszczenia zlokalizowane na 9 piętrach. Na potrzeby 

klimatyzacji projektuje się 3 układy VRF w systemie dwururowym w funkcji chłodzenia. 

Układ klimatyzacji dla pomieszczeń zasilany będzie z niezależnych jednostek zewnętrznych 

zamontowanych na dachu budynku. Należy wykonać konstrukcję wsporczą pod agregaty 

zewnętrzne. Projektowane układy klimatyzacyjne muszą pochodzić od jednego producenta. 

Każda jednostka wewnętrzna posiadać musi własny sterownik przewodowy. Zamawiający 

wymaga wykonania instalacji klimatyzacji z układów VRF, o mocach jednostek 

zewnętrznych i wewnętrznych podanych w tabeli nr 1 oraz o parametrach nie gorszych niż 

poniżej. 

 

Wymagania szczegółowe: 

 

a) zaprojektowane i dostarczone urządzenia pochodzą od jednego producenta; 

b) urządzenia fabrycznie nowe i wyprodukowane nie później niż w roku 2022;  

c) wraz z ofertą Oferent winien załączyć karty katalogowe opisujące parametry 

techniczne oferowanych urządzeń w języku polskim;  

d) zaproponowane urządzenia muszą posiadać certyfikat Eurovent; 

e) urządzenia powinny być przeznaczone odpowiednio do napięć znamionowych 230 

lub 400V, a urządzenia te powinny pracować poprawnie co najmniej w przedziale 

odchyleń ±10% od napięcia znamionowego; 

f) cały system musi być obsługiwany za pomocą jednego kolorowego wyświetlacza 

dotykowego wyposażonego w możliwość bezpośredniego sterowania bez 

dodatkowego oprogramowania za pomocą przeglądarki internetowej, na którym będą 

wyświetlane alarmy oraz będzie możliwość sterowania jednostkami wewnętrznymi. 

Sterownik centralny z panelem dotykowym. Producentem sterownika centralnego 

musi być producent dostarczanego systemu klimatyzacji. 

 

Urządzenia zewnętrzne:  

 

 sprężarki inwerterowe;  

 czynnik chłodniczy R410a; 

 zakres pracy w trybie chłodzenia: od – 5°C do +52°C; 

 zakres pracy w trybie grzania: od -20°C do + 15,5°C; 

 

Urządzenia wewnętrzne:  

 

 jednostki ścienne – 104 sztuki; 

 moc chłodnicza – od 1,1 kW do 4,5 kW; 

 minimum 4 biegi wentylatora; 
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 automatyczna zmiana biegów wentylatora; 

 automatyczna żaluzja powietrzna; 

 możliwość doposażenia w fabryczną pompkę skroplin producenta dostarczanej 

klimatyzacji; 

 wbudowany odbiornik podczerwieni (możliwość doposażenia urządzeń w piloty 

bezprzewodowe na późniejszym etapie); 

 jednostki, z uwagi na rodzaj pomieszczeń, muszą posiadać możliwość podłączenia 

instalacji (również instalacji odpływu skroplin) zarówno z lewej jak i prawej strony; 

 każda jednostka ścienna wyposażona w sterownik przewodowy z wyświetlaczem w 

języku polskim, montowany na ścianie, z wbudowanym czujnikiem temperatury. 

Urządzenia  zewnętrzne: 

 

 możliwość obniżenia hałasu; 

 możliwość zmiany temperatury odparowania;  

 miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką antykorozyjną; 

 czynnik chłodniczy R410A; 

 sprężarka inverterowa; 

 zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz. 

Wykaz podstawowych czynności w przypadku montażu nowego klimatyzatora: 

 montaż podstawowy nowego klimatyzatora; 

 wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji umożliwiających prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: 

o montaż nowej instalacji freonowej; 

o montaż nowej instalacji elektrycznej; 

o montaż instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin (w tym pompki 

skroplin o ile okaże się to konieczne); 

o demontaż istniejącego klimatyzatora (jednostki wewnętrznej); 

o demontaż instalacji freonowej (w przypadku gdy czynnikiem chłodniczym 

jest gaz R22); 

o odpompowanie powietrza atmosferycznego z instalacji freonowej (próżnia); 

o uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia. 

 

Instalacja VRF musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby: 

 awaria lub brak zasilania na którejkolwiek z jednostek wewnętrznych nie 

powodowała zatrzymania całego systemu; 

 zawory odcinające na instalacji freonowej muszą być zaprojektowane za każdym 

z urządzeń oraz na odejściu poziomu instalacji od pionu.  

 

Wymagania dla sterownika centralnego: 

 

 sterownik z możliwością wizualizacji instalacji, którym można sterować do 200 

urządzeń wewnętrznych (przy pomocy rozszerzeń); 



Program funkcjonalno –  użytkowy.                                        Strona |  18  

 

 

 programator roczny lub tygodniowy; 

 opcjonalny tryb nocny 12°C; 

 blokowanie i odblokowywanie lokalnych sterowników w poszczególnych 

pomieszczeniach; 

 komunikaty o usterce (do 64 raportów w pamięci); 

 obsługa przez przeglądarkę internetową - sterowniki można opcjonalnie obsługiwać 

także z poziomu standardowej przeglądarki internetowej, jeśli sterownik podłączony 

jest do lokalnej sieci wraz z komputerem; 

 możliwy back-up danych na USB; 

 kontrola poziomu czynnika chłodniczego w instalacji; 

 tryb nocny - na noc lub czas, gdy pomieszczenia nie są użytkowane, moc może być 

obniżona. Instalacja utrzymuje temperaturę w pomieszczeniach w danym zakresie, w 

trybie grzania, zapobiegając ich wychłodzeniu; 

 stan filtra - przedstawia informację że filtr danej jednostki, powinien zostać 

oczyszczony; 

 monitorowanie jednostki zewnętrznej (częstotliwość sprężarki, górne i dolne ciśnienie); 

 opomiarowanie - aktualna temperatura, wilgotność i pomiar watogodzin; 

 funkcja oszczędzenia energii - uaktywnia funkcje oszczędzania energii, gdy pobór 

prądu jest za wysoki; 

 

3.11. Kontrola jakości robót budowlanych. 

 

    Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 

budowie w celu wskazania Zamawiającemu zgodności dostarczonych materiałów i 

realizowanych robót z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do badania, 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju i terminie badania. Po 

wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inżyniera. 

 

3.12. Obmiar robót 

 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiającego. 

 

3.13. Możliwe do wystąpienia utrudnienia w wykonywaniu prac 

 prace wykonywane będą w czynnym obiekcie służby zdrowia; 

 w obiekcie całą dobę wykonuje swoje prace personel medyczny; 

 w obiekcie stale przebywają pacjenci 

 mogą występować czasowe ograniczenia w dostępie do pomieszczeń; 
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 mogą wystąpić ograniczenia i obostrzenia dotyczące zgody na prace hałaśliwe, 

uciążliwe i brudne. 

 

3.14. Wymagania dotyczące materiałów 

    Gdziekolwiek w dokumentach przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi się 

inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane 

wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 

technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a 

potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 

3.15. Sprzęt. 

 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

 

3.16. Transport. 

    Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej  w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

3.17. Odbiór końcowy.  

    Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania 

wszystkich zadań/prac wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentów 

oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji. 
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    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno – 

użytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, uszczegółowień, 

dodatkowych uzgodnień czy wskazania aktualnych wytycznych dotyczących przedmiotowej 

inwestycji. 

 

Część informacyjna. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

    Zamawiający oświadcza, że wystąpi do właściwej jednostki administracyjnej ze 

zgłoszeniem prowadzenia robót budowlanych. 

 

2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami 

znajdującymi się przy ul. Roentgena 5 w Warszawie. Użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy 

Instytut Badawczy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2022 poz. 2556) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z  dnia  12 kwietnia 2002  r.  w  

sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1065); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1225); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (DZ. U z 2010. nr 109, poz.719 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1213 tj); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. z 2003 r. 

nr 169, poz. 1650 ze zm.); 

 obowiązujące Polskie Normy i Warunki Techniczne. 

 

4. Inne posiadane przez Zamawiającego informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych. 

 

 kopia mapy zasadniczej; 

 elektroniczna inwentaryzacja budowlana; 

 archiwalna dokumentacja techniczna Centrum Onkologii - Instytut; 
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 dokumentacja wieczysto – księgowa nieruchomości; 

 Książka Obiektu Budowlanego wraz z Protokołami okresowej kontroli stanu 

technicznego konstrukcyjno – budowlanego budynku; 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik 1 -  rzut piętra 1 – pomieszczenia z systemem VRF istniejącym i 

pomieszczenia objęte przedmiotem postępowania przetargowego. 

 Załącznik 2 -  rzut piętra 2 (jak wyżej). 

 Załącznik 3 -  rzut piętra 3 (jak wyżej). 

 Załącznik 4 -  rzut piętra 4 (jak wyżej). 

 Załącznik 5 -  rzut piętra 5 (jak wyżej). 

 Załącznik 6 -  rzut piętra 6 (jak wyżej). 

 Załącznik 7 -  rzut piętra 7 (jak wyżej). 

 Załącznik 8 -  rzut piętra 8 (jak wyżej). 

 Załącznik 9 -  rzut piętra 9 (jak wyżej). 

 Załącznik 10 -  Projekt wykonawczy systemu instalacji klimatyzacji VRF w budynku 

klinicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 


